

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Petofiho v obci Rapovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rapovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rapovce	00316377	
Projektant			
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s r. o.	31588794	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	CPV	
	26-003	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 31 293,11	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 19 313,04	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 50 606,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 079,17

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 51 685,32
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 23,00 % z 51 685,32 11 887,62
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 63 572,94</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00



**COSTRUO, spol. s r.o.**  
 Parný mlyn 5142  
 984 01 LUČENEC  
 IČO: 31588794  
 Pečiatka

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Petofího v obci Rapovce

Objednávateľ: Obec Rapovce

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Rapovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
26-003	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Petofího v obci Rapovce	51 685,32	11 887,62	63 572,94	1 079,17	50 606,15
2024018.1	Zadanie	50 248,30	11 557,11	61 805,41	708,54	49 539,76
2024018.2	Zadanie	1 437,02	330,51	1 767,53	370,63	1 066,39

**Celkom**

51 685,32 €    11 887,62 €    63 572,94 €    1 079,17 €    50 606,15 €

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Petofiho v obci Rapovce

**Objekt:** Zadanie

Objednávateľ: Obec Rapovce

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Rapovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>49 539,76</b>	<b>279,200</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>3 396,56</b>	<b>0,044</b>
1	113107143.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m <sup>2</sup>	10,512	17,36	182,49	0,000
2	113152210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m <sup>2</sup>	681,588	4,06	2 767,25	0,044
3	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	154,609	0,61	94,31	0,000
4	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	154,609	2,28	352,51	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>73,30</b>	<b>0,000</b>
5	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	229,050	0,32	73,30	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>36 530,65</b>	<b>279,157</b>
6	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	709,403	22,28	15 805,50	112,270
7	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	229,050	9,46	2 166,81	63,674
8	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	294,143	17,82	5 241,63	30,691
9	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 401,503	0,56	784,84	0,715
10	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	692,100	18,04	12 485,48	71,792
11	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	7,008	6,62	46,39	0,016
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>8 807,75</b>	<b>0,000</b>
12	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	7,008	2,75	19,27	0,000
13	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,008	9,20	64,47	0,000
14	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m <sup>2</sup>	702,612	0,43	302,12	0,000
15	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	702,612	0,06	42,16	0,000
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	55,061	18,43	1 014,77	0,000
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	825,915	0,54	445,99	0,000
18	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	55,061	14,43	794,53	0,000
19	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	55,061	6,23	343,03	0,000
20	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	55,061	105,00	5 781,41	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>731,50</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	279,200	2,62	731,50	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 708,54 0,000**

22	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	20,09	321,44	0,000
23	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	23,85	190,80	0,000
24	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	29,51	118,04	0,000
25	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	39,13	78,26	0,000

**VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00 0,000**

26	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
27	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
28	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
29	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000

**Celkom 50 248,30 279,200**

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Petofiho v obci Rapovce

Objekt: Zadanie

Objednávateľ: Obec Rapovce

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Rapovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 066,39</b>	<b>0,005</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 066,38</b>	<b>0,005</b>
1	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	1,19	2,38	0,000
2	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,020	58,99	1,18	0,000
3	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,040	3,90	0,16	0,000
4	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	2,29	22,90	0,000
5	404410001005	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,010	69,36	0,69	0,000
6	404410001020	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,010	52,69	0,53	0,000
7	404410001190	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,020	51,77	1,04	0,000
8	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (ľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	45,12	0,45	0,000
9	404410034790	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (ľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,010	37,79	0,38	0,000
10	404410034810	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (pravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,010	37,79	0,38	0,000
11	404410035905	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,010	37,79	0,38	0,000
12	404410036310	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,020	37,79	0,76	0,000
13	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,200	11,70	2,34	0,000
14	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,200	3,90	0,78	0,000
15	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,100	0,90	0,09	0,000
16	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,100	22,56	2,26	0,003
17	915911121.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 2 m	ks	1,000	330,08	330,08	0,000
18	404450003700.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 2000x250 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	ks	0,010	9 890,16	98,90	0,000
19	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,020	11,70	0,23	0,000
20	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,040	3,90	0,16	0,000
21	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,020	0,90	0,02	0,000
22	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,020	22,56	0,45	0,001
23	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	4,000	0,99	3,96	0,000
24	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,020	23,04	0,46	0,000
25	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,020	23,04	0,46	0,000
26	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,040	11,70	0,47	0,000
27	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,080	3,90	0,31	0,000
28	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,040	0,90	0,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,040	22,56	0,90	0,001
30	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,53	1,06	0,000
31	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	1,02	10,20	0,000
32	966821121.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 2 m	ks	1,000	580,22	580,22	0,000
33	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	4,000	0,44	1,76	0,000

**99 Presun hmôt HSV 0,01 0,000**

34	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,005	2,62	0,01	0,000
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 370,63 0,000**

35	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	20,09	160,72	0,000
36	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	25,48	101,92	0,000
37	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	34,43	68,86	0,000
38	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	39,13	39,13	0,000

**Investičné náklady neobsiahnuté v**

**VRN cenách 0,00 0,000**

39	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadání stavby.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
40	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
41	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000
42	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000

**Celkom 1 437,02 0,005**